


CONTRATTO PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Contratto per incarico professionale di

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE: DIRETTORE DEI LAVORI - DIRETTORE OPERATIVO -
ISPETORE DI CANTIERE

per la realizzazione delle seguenti Opere:

PROGRAMMA TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2015 a€“ 2017 (ART. 10
DECRETO LEGGE 12/09/2013 N. 104) PIANO 2016. LAVORI DI: “
RISTRUTTURAZIONE EDILE ED ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO, SICUREZZA E
MIGLIORAMENTO DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI SCUOLA MEDIA M.R. GORGA
PICA”

Codice Unico Progetto (CUP) F94H08000020001
Codice Idendificativo Gara (CIG) 6456587026

L'anno 2018, il giorno __ del mese di ,

TRA

Comune di Sant'Aresenio , con sede in P.ZZA D. PICA del comune di SANT'ARSENIO, c.f.eP.IVA
00701890659,di  seguito indicato come  "Committente", rappresentato  dall’Arch.
GUASTALEGNAME GIOVAN BATTISTA in qualita di Responsabile del procedimento, domiciliato, ai
fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale interviene al presente
Comune di nella sua qualita di delegato speciale per la firma dei contratti, ai sensi della
deliberazione n. del.

E

il professionista , iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di al n. , domiciliato, ai fini del
presente contratto, in (), c.f. , P. IVA, nella sua qualita di Libero professionista, in seguito
denominato "Affidatario"

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE.

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO

I Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l'incarico relativo alle seguenti
prestazioni professionali e/o servizi:

DIREZIONE DELL’ESECUZIONE - DIRETTORE DEI LAVORI - DIRETTORE OPERATIVO —
ISPETORE DI CANTIERE

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del D.M. 17/06/2016) oltre alle
prestazioni e/o servizi integrativi alle precedenti, & di seguito riportato:



EDILIZIA - E.O8

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
Codice Descrizione singole prestazioni Par. 7o Coa el Par.
golep <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 54% 0,1728
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di o
Qcl.05 direttore operativo 0,1000 54% 0,0540
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di o
Qcl.06 ispettore di cantiere 0.0600 54% 0,0324
Sommatoria 0,4800 0,2592

Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

IMPIANTI = 1A.01

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. - . _— Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,1696
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di o
Qcl.06 ispettore di cantiere 0,0600 53% 0,318
Sommatoria 0,3800 0,2014

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

IMPIANTI = 1A.02

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,1696
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0.0600 530 00318
ispettore di cantiere
Sommatoria 0,3800 0,2014

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

IMPIANTI — 1A.04

c.l) ESECUZIONE DEI LAVORI
. . . - Par. % Costi del Par.
Codice Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<M>>
Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 53% 0,1696
Qcl.06 _UfflClo dellg dlre_2|one lavori, per ogni addetto con qualifica di 0.0600 530 00318
ispettore di cantiere
Sommatoria 0,3800 0,2014

Numero addetti con qualifica di ispettore di cantiere: 1

Art.2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8(1) del Codice, i
corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui sopra sono
stati determinati in base al D.M. 17/06/2016 come riportato nell'allegato Elaborato 1 "Relazione
tecnico-illustrativa e calcoli degli importi per I'acquisizione dei servizi" e riepilogato nel seguente
guadro sinottico.

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del D.M. 17/06/2016) COMPENSI E
SPESE CONGLOBATE.
ESECUZIONE DEI LAVORI € 63.605,63

Totale € 63.605,63



Di cui:

DIRETTORE DEI LAVORI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM

17/06/2016) €  46.141,22

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 46.141,22

DIRETTORE OPERATIVO

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM

17/06/2016) € 8.812,95

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 8.812,95

ISPETTORE DI CANTIERE

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM

17/06/2016) € 8.651,48

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 8.651,48

| corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del __, % sulla base dell'offerta
presentata dall'Affidatario in data, ed ammontano complessivamente a

€ . o /)

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi
calcolati.

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della
eventuale ritenuta d'acconto.

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM

17/06/2016) €  63.605,63

an

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi 63.605,63 -

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00

Totale ribassato

Contributo INARCASSA (4%)

Imponibile IVA

i+ |{n|+|n

IVA (22%)

an | dayfah|ah

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

DI CUL:

DIRETTORE DEI LAVORI

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM € 46.141.22
17/06/2016) o
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 46.141,22 -
Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =
Totale ribassato +
Contributo INARCASSA (4%) € =
Imponibile IVA € +
IVA (22%) € =
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi €




DIRETTORE OPERATIVO

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM €

17/06/2016) 8.812,95

Q)
©
o
'—\
N
©
a

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =

Totale ribassato +

Contributo INARCASSA (4%)

Imponibile IVA

IVA (22%)

an | dh [ dh| dh

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

ISPETTORE DI CANTIERE

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM €

17/06/2016) 8.651,48 +

an

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi 8.651,48 -

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%) 0,00 =

Totale ribassato +

Contributo INARCASSA (4%)

Imponibile IVA

ni+|n

IVA (22%)

an | dhy [ dh| D

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi

Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI
EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI.

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art. 106 del Codice.

| corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di
quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi
indicato.

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione
dell'incarico previsti dal successivo art. 6.

Art. 4. ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto
in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo
stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti
degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.

Il Committente s’impegna inoltre a:

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata
dal progetto (ENEL, TELECOM, Societa Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di
Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la
loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondita di posa (ove
possibile)




- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di
cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o
proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della
progettazione definitiva/esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per I'accesso alle proprieta private e/o pubbliche interessate
dalle opere da progettare/realizzare;

- inoltrare le necessarie richieste per I'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da
parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente
carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilita, il libero accesso alle
aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento
dell’incarico medesimo. L’affidatario potra avvalersi, sotto la propria responsabilita, di
collaboratori per I’espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento
delle attivita poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi
contrattuali di cui al successivo art. 6.

Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (2)

Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto (3) I'Affidatario
produce, a pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia gia provveduto in sede di gara,
copia della propria polizza di responsabilita civile professionale.

L'Affidatario e assicurato mediante polizza di responsabilita civile professionale n.
rilasciatain data da —Agenziadi con massimaledi€ __,

L'Affidatario € tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi
dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico
interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con I'obbligo specifico di non interferire
con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che
competono a questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e
dagli organi del Committente.

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP
per I'ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al
rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali
indette dal Committente per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di
riunioni non superiori a 0 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno
compensate a vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM
17/06/2016:

Per le prestazioni di D.L., contabilita , collaudo e coordinamento per la sicurezza in fase
esecutiva, I'Affidatario dovra essere munito di garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo del
disciplinare. (In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove



il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.)

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,
comma 2, del codice civile, nonché |'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere
effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua
competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti
Pubblici per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilita, C.S.E., CRE/Collaudi),
le tempistiche per I'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i
termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa.

Si precisa che:

a) | giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del
Committente dell’avvenuta esecutivita del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento
di aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la
documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del presente contratto e degli altri
adempimenti propedeutici all'avvio delle attivita conferite;

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e
completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attivita
propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla
comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le
prestazioni che prevedono pil fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi
fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del
servizio;

d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a
prestazioni che non rientrino nell’oggetto dell'incarico o nella competenza dell'Affidatario
(quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti,
acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attivita professionali
fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni
progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili;

e) e facolta del professionista incaricato, , ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni
della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni
che hanno imposto la sospensione e redatto analogo verbale di ripresa che dovra riportare il
nuovo termine di esecuzione del contratto,. In relazione a particolari difficolta o ritardi che



dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facolta di
concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualita e il buon esito dell’incarico stesso;

f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di
esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Entro 60 gg. dalla conclusione delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il
Committente rilascia all'affidatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni svolte.

Art. 7. PENALI

Qualora I'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalita di cui all’art. 6 , il RUP ne
dara formale avviso con nota scritta.

Entro 20 gg. dal suddetto avviso I'Affidatario potra presentare nota giustificativa e/o
motivazione del ritardo.

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini
contrattualied applica la penale di cui al comma successivo.

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali
proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verra applicata una penale del 2 %o (3) per
ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sara
trattenuta sulle competenze spettanti all'Affidatario.

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto
del ritardo.

Art. 8. MODALITA' DI PAGAMENTO

| pagamenti , sia in acconto che a saldo avverranno, previa erogazione , sul bilancio dell’
Ente delle somme dovute per la prestazione oggetto del presente disciplinare da parte del MIUR e
della Regione Campania, con acquisizione della fattura relativa ai corrispettivi professionali e
oneri ad essi relativi .

Art. 9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL
COMMITTENTE

E’ facolta del Committente risolvere il contratto quando I'Affidatario sia renda responsabile
di ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle
condizioni di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o
comungue ponga in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell'appaltatore. In tale ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione
parziale fornita, decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma
seguente.

Il Committente, ai sensi dell’art.109 del Codice, pud unilateralmente recedere dal contratto
versando all'Affidatario il corrispettivo per le attivita svolte quantificate forfettariamente in
proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in
relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad
un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al10% del
corrispettivo dovuto per le attivita residue.

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale
comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per



ogni altra circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e
risoluzione dei contratti.

Art. 10. OBBLIGHI TRACCIABILITA'

Il conto dedicato intestato & identificato con codice IBAN della Banca , filiale di ()
intestato a .

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di
controllo ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei
flussi finanziari.

Qualora I'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per
la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai
sensi del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge

Art. 11. PRIVACY

L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle
informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente
connessi e derivanti dall'attivita svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto
disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal
Committente.

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al
presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del
presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano
reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni,
brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture
organizzative.

Art. 12. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quanto altro rappresenta l'incarico commissionato, con la liquidazione del
relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprieta piena ed assoluta del Committente, il
guale potra, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel
modo e con i mezzi che riterra piu opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno
riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta,
purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo.

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignita
professionale e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge
633/41.

Il Committente potra pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato
da o per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di
chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso.

La proprieta intellettuale e riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente
autorizza sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati
ritenuti sensibili ed espressamente indicati dal Committente.



Art. 13. CLAUSOLE FINALI

Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per I’Affidatario dalla data della sua
sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta |'esecutivita dell’atto formale di
approvazione ai sensi delle norme vigenti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme
vigenti in materia.

Il presente contratto sara registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e
le eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico della parte
richiedente.

Qualora nell’lambito dell’attivita disciplinata dal presente incarico si presenti la necessita di
trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume
alcuna responsabilita nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui
individuazione e neutralizzazione & completamente a cura della parte ricevente.

Art. 14. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

E facolta delle parti, ai sensi dell’art. 207 del Codice ed al fine di prevenire controversie
relative all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non
oltre novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un
collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di
controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente contratto, la parte interessata puo
ricorrere ai rimedi di cui alla Parte IV, Titolo |, Capo Il del Codice (art. 206, 208, 209 e 211).

Letto, confermato e sottoscritto.

I
,

L'Affidatario

Per il Committente

Note

(1) | predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini
dell'individuazione dellimporto a porre a base di gara dell'affidamento.

(2) Lart. 93, comma 10 prevede la non applicabilita della regola della cauzione provvisoria nei casi di:
progettazione, piani di sicurezza ed attivita di supporto al RUP

(3) L’Allegato XVII al Codice “Mezzi di prova dei criteri di selezione”, richiamato dall’art. 83, individua quale criterio di
qualificazione del professionista anche “una comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali”.



(4) Completare con la percentuale della penale (dallo 0,50 all’l per mille), nella misura stabilita nel documento
preliminare alla progettazione, ex articolo 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.



